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第一章 招标公告
丰县丁兰集综合物流园工程设计

招标公告（资格后审）

1.招标条件

本招标项目丰县丁兰集综合物流园已由 丰县行政审批局 以丰行审备【2021】440号

批准建设，项目业主为 丰县晟达铁路建设发展有限公司，建设资金为自筹，已落实 。项

目已具备招标条件，现对该项目 丰县丁兰集综合物流园工程设计 进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

2.1.1 建设地点：丰县火车站北侧，北至和源路，西至汉阳路，东至丁兰集村。

2.1.2 建设规模：总用地面积约203873.33平方米，包括但不限于综合楼、1#～4#仓

库、变配电所、变电所、大门和门卫、围墙、卫生间、地下消防水池、非机动车棚等配套

建筑工程以及道路硬化和停车场、活动场地、给排水和消防管网、路灯照明、强电及弱电

智能化工程、交通设施、景观绿化、环卫设施、土方工程、太阳能光伏工程等配套设施工

程，总建筑面积约58635平方米。

2.1.3 本项目共分一个标段。

2.1.4 合同估算价：约 248 万元。

2.1.5 设计服务期限：40日历天，设计合同签订后10日提交初步设计文件（含概算文

件），初步设计文件确认后30日内提交全套施工图纸。

2.1.6 质量标准：合格，符合国家、省、市相关法律法规、现行的设计技术规范、标

准及规程要求，委托方有关技术要求，满足相应设计阶段的编制深度要求，确保通过相关

部门的审批。

2.2 招标范围：包括但不限于丰县丁兰集综合物流园规划范围内所有工程项目的初步

设计（含概算编制）和施工图设计；配合审查单位进行施工图审查（含各专业审查）；施

工图预算编制；其他施工前和过程中的重大问题的处理、必要的现场指导、工程验收及相

关部门所要求应由设计单位承担的一切任务；配合后期验收、竣工备案等相关手续办理。

具体详见设计任务书。

3.投标人资格要求

3.1 投标人应具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业
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（建筑工程）专业设计乙级及以上资质，并在人员方面具有相应的设计能力；

3.2 投标人拟派项目负责人应当具备国家 壹级注册建筑师资格 ，且必须满足下列条

件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指：a.同时在两

个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两

个及以上单位；c.在其他单位担任法定代表人）。

（2）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超

过5年的。

3.3 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 、1.4.4项规定的情形。

3.4 本工程实行电子化招投标，投标人及拟选派项目负责人必须在投标截止时间前在

“徐州市公共资源电子招标投标交易平台（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）”

中备案。

3.5 失信被执行人惩戒执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信

被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7 符合法律、法规规定的其他条件。

3.8 投标人在递交投标文件截止日期前应提供信用服务机构出具的信用报告。

注：（1）信用服务机构需在江苏省信用服务机构管理系统中申报信息，并在“信用徐

州”或“信用江苏”网站公示（“信用徐州”公示地址：

https://www.xuzhoucredit.gov.cn/xyfw/index.html）。

（2）信用报告需在“信用徐州”和“信用江苏”网站进行公示（“信用徐州”公示地

址：https://www.xuzhoucredit.gov.cn/thirdreport/show_list）。

（3）投标人应在投标前告知信用服务机构信用报告使用地，并督促信用服务机构及时

在相应网站公示报告，若因未及时公示所造成的后果由投标人自行负责。

第三方信用服务机构的监督管理部门为丰县信用管理机构(监督电话：0516-

89203279、0516-83701244、0516-83755971)。

4.招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间为：2024年02月05日至2024年03月05日09时30分。

4.2 招标文件获取方式：投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”

免费获取；

https://www.xuzhoucredit.gov.cn/thirdreport/show_list
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4.3 投标人自主选择任意―种投标文件制作工具软件制作投标文件，使用投标文件制

作工具软件生成投标文件时需支付工具使用费,收费标准见“徐州市公共资源电子招标投标

交易平台（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）”中“投标文件制作工具软件下

载”栏。

5.投标截止时间

5.1 投标截止时间为：2024年03月05日09时30分。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查

资格后审方式，资格评审标准详见招标文件第三章。

7.评标方法

本次招标采用综合评估法，具体详见招标文件第三章。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在江苏建设工程招标网（http：//www.jszb.com.cn/jszb/）、徐州市公

共资源交易平台（http://ggzy.zwb.xz.gov.cn/index.html）上发布。

9. 其他

9.1投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理

由放弃投标、中标资格，招标人有权拒绝退还其投标保证金。

9.2本项目采用远程不见面开标方式，在开标过程如遇到问题，请及时联系技术支持客

服电话：4009980000。

10.联系方式

招 标 人：丰县晟达铁路建设发展有限公司

地 址：丰县南环路与西环路交叉处交通大楼

联 系 人：王雪颖

电 话： 15951357305

招标代理机构：江苏筑融工程项目管理有限公司

地址：徐州市泉山区矿大软件园C7号楼8层

联系人：史婷婷

电话：13365285979

2024年2月5日

http://www.jszb.com.cn/jszb/
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第二章 投标人须知
投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名 称：丰县晟达铁路建设发展有限公司

地 址：丰县南环路与西环路交叉处交通大楼

联系人：王雪颖

电 话： 15951357305

1.1.3 招标代理机构

名 称：江苏筑融工程项目管理有限公司

地 址：徐州市泉山区矿大软件园C7号楼8层

联系人：史婷婷

电 话：13365285979

1.1.4
招标项目名称及

标段名称

项目名称：丰县丁兰集综合物流园

标段名称：丰县丁兰集综合物流园工程设计

1.1.5 建设地点 丰县火车站北侧，北至和源路，西至汉阳路，东至丁兰集村

1.2.1 资金来源 自筹

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.2.4 设计费支付方式 见委托设计合同

1.3.1 招标范围

包括但不限于丰县丁兰集综合物流园规划范围内所有工程项目的初

步设计（含概算编制）和施工图设计；配合审查单位进行施工图审

查（含各专业审查）；施工图预算编制；其他施工前和过程中的重

大问题的处理、必要的现场指导、工程验收及相关部门所要求应由

设计单位承担的一切任务；配合后期验收、竣工备案等相关手续办

理。具体详见设计任务书。

1.3.2 设计服务期限
40日历天，设计合同签订后10日提交初步设计文件（含概算文

件），初步设计文件确认后30日内提交全套施工图纸。

1.3.3 质量要求
合格，符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求，确保通过

相关部门的审批。

1.4.1 投标人资格要求
详见第一章《招标公告》“3、投标人资格要求”及第三章《评标

办法（综合评估法）》“评标办法前附表 1.1.2 资格评审标
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准”。

1.4.2
是否接受联合体

投标

☑不接受

□接受，应满足下列要求：/

1.5.2
费用承担和设计

成果补偿标准
不补偿

1.9.1 踏勘现场 投标人自行踏勘。

1.10.1 分包 ☑不允许

1.11 偏 离 ☑不允许

1.12 知识产权

1、授予合同后，设计成果的发表权、展览权、使用权归招标人所

有，中标人只享有署名权、专利权。

2、中标人的知识产权应无条件的同意招标人使用，否则招标人有

权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此受到损害的，有

权要求中标人予以赔偿，如果招标人、中标人使用未中标投标文件

的某些内容作为本项目实施方案，招标人向提交未中标投标文件内

容的投标人支付使用费后，该实施方案的发表权、展览权、使用权

归招标人所有。

3、投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必

须承担全部责任（含连带责任）。若投标人使用了他人的专利、专

有技术，涉及的费用由投标人负责。

4、中标人未经招标人许可，不得将中标设计成果整体用于其他相

同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。

2.1.1

（7）

构成招标文件的

其他材料
设计任务书、地勘报告、方案设计文件、澄清答疑（如有）等

2.2.1

投标人要求澄清

招标文件的截止

时间

投标人应当于2024年2月18日17:00之前通过徐州市公共资源电子招

标投标交易平台（http://218.3.177.168/xzhynew/login2.aspx）

报送招标人。

2.2.2
招标文件澄清发

布时间

招标人应当于2024年2月19日17:00之前通过徐州市公共资源电子招

标投标交易平台（http://218.3.177.168/xzhynew/login2.aspx）

发送投标人。

2.4 最高投标限价
最高投标限价：贰佰肆拾捌万元整（¥2480000.00元）；

投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则按废标处理。

3.1.1

构成投标文件的

材料（网上上

传）

本项目投标文件为网上递交的投标文件上传至徐州市公共资源电子

招标投标交易平台；

（1）商务标

☑投标函及投标函附录；



8

☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

☑投标人基本情况表；

☑项目负责人简历表；

☑拟投入项目设计人员汇总表；

☑投标人类似工程设计业绩一览表；

☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认为需要提供的其他资

料。

（2）经济标

☑工程设计费明细表

（3）技术标：

☑初步设计文件（上传至投标文件制作工具“施工组织设计”模块

内）；

☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认为需要提供的其他资

料。

需从诚信库中获取的材料：【从“投标人及建造师业绩公示一览

表”中勾选。

☑企业营业执照；

☑企业资质证书；

☑项目负责人注册执业资格证书；

☑企业业绩；

☑企业获奖；

☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认为需要提供的其他资

料。

需从投标文件制作工具“投标保证金”模块内上传的资料（请按下

列顺序上传）：

☑投标保证金缴纳凭证；

☑企业信用报告；

☑远程参与开标会议诚信承诺书；

☑投标人类似业绩一览表；

☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认为需要提供的其他资

料。

需从“投标所需其他资料”中上传的材料：

☑投标函及投标函附录；

☑工程设计费明细表；

☑法定代表人身份证明；

☑投标人基本情况表；

☑项目负责人简历表；
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☑拟投入项目设计人员汇总表；

☑投标承诺书；

☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认为需要提供的其他资

料。

3.2.1 合同价格形式 固定总价合同

3.2.5 投标报价要求

1、本项目为固定总价合同，所有设计均由中标人负责完成。投标

人应根据本工程招标范围、服务内容等自主报价，包括但不限于编

制初步设计文件（含概算编制）、各专业工程施工图设计文件、非

标准设备设计文件、编制施工图预算、后期相关服务、为完成实施

本项目招标范围和招标项目需求直至达到发包人所需使用功能以及

设计任务书要求而所发生的所有设计费用、相关服务费用（包括但

不限于审图和出图费用）和法律法规赋予的设计单位应尽的相关义

务等，投标人中标后不得遗漏或随意甩项。项目整体竣工前，因新

规范新标准造成的设计调整，设计人须无条件按建设方及主管部门

要求完善设计，直至通过政府相关部门评审为准，相关费用在投标

报价中考虑，结算时不再调整（具体内容详见招标文件第五章“设

计任务书”及招标文件相关条款）；

2、由于投标人对招标范围、服务内容理解有误，导致可能漏算相

关服务，发包人视为该服务内容的费用已包括在其投标报价中。

3、投标人必须保证施工图设计文件满足国家现行最新设计规范或

有关标准，否则，由此引起的招标人的损失由设计人承担；

4、如因政策性变化，导致该项目无法实施或增加或减少设计规

模，由招标人和中标人协商调整设计费用。

3.3.1 投标有效期 投标截止日后 120日历天

3.4.1 投标保证金递交

1、本工程投标保证金的缴纳方式采用：银行电汇（必须从投标

人法人基本存款账户汇出）、银行支票（必须从投标人法人基本

存款账户开出）、银行电子保函、银行书面保函、□投标人信

用承诺书、□保险机构电子保函、□担保机构电子保单、□保险机

构书面保函、□担保机构书面保单。投标人应在招标人已选择的缴

纳方式中任意选择一种方式缴纳。

2、本工程投标保证金金额：肆万元整

收款人：丰县公共资源交易中心

开户行：江苏银行股份有限公司丰县支行

开户账号：60340188000145375-0025765

投标人采用银行电汇、银行支票缴纳投标保证金时，在递交投标文

件截止时间前，必须确保投标保证金转账至专用账户，方可参与本
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工程投标。

3、投标人采用投标保函（保单）方式缴纳投标保证金时，必须将

保函（保单）数据文件（彩色电子扫描件）通过投标工具软件上传

至电子投标文件,在开标时间截止前随电子投标文件一并上传至交

易系统。

投标保函（保单）的受益人（被保险人）为招标人。投标保函（保

单）按照“一标段一保函（保单）”的原则。投标保函（保单）须

在招标文件规定的投标截止时间前办理。投标人开具的投标保函

（保单）有效期应与投标有效期一致。

徐州市公共资源交易中心为招标人在评标清标阶段开通评标系统账

号，招标人自主验证投标人提供保险公司保函、担保机构保单，并

将验证结果书面告知评标委员会。

4、投标人采用投标人信用书承诺缴纳投标保证金时，投标人在电

子交易系统内签章生成投标人信用承诺书上传至投标文件“投标保

证金模块”。投标人未按要求提供信用承诺书的，按未提交投标保

证金处理。

投标人在江苏省内参加的建设工程、水利工程、交通工程项目招投

标活动中，以信用承诺方式（出具信用承诺书）进行投标担保的，

如投标人未履行信用承诺，将会被招标人列为失信单位（列入失信

行为记录），同时投标人失信行为信息将会被推送至江苏省公共资

源信用信息管理系统。

当投标人已被记录失信行为，在下载标书或进行投标时，系统会依

据江苏省公共资源信用信息管理系统共享信息给出相关提示“在

xxxx 项目中，贵单位已被招标人（招标代理）列为失信单位，暂

时只能通过现金方式缴纳保证金，如需解除限制，请联系招标人或

相关代理单位！”。

已列入失信单位的投标人采用信用承诺方式（出具信用承诺书）缴

纳投标保证金的，评标时评标委员会将视其为“未按照招标文件要

求提供投标保证金”。

5、当投标人法人基本存款账户变更时，请及时在相应业务系统中

变更信息，保证法人基本存款账户信息一致性。

6、任何以个人或非投标人法人单位名义提交的投标保证金都将被

拒绝接收。无论任何理由，投标保证金未及时支付均视为资格审查

不合格。

3.4.3
投标保证金退还

方式

1、资格审查不合格投标人的投标保证金退还至其基本存款账户。

2、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后第二个工作日起，
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以转账方式退还至其基本存款账户；中标人的投标保证金在合同签

订后五日内，以转账方式退还至其基本存款账户。退还投标保证金

时，发生的利息一并退还（使用投标保函、投标保单、投标人信用

承诺的除外）。

3.5
是否允许递交备

选投标方案
□允许 ☑不允许

3.6.4 技术标暗标要求

采用暗标。

暗标编制要求为：文件内容文字均不得出现投标单位名称、相关人

员姓名等和其他可识别投标单位身份的字符、徽标、人员名称以及

其他特殊标记等。

3.6.5 其他编制要求

本工程实行电子化招投标，投标人及拟选派项目负责人必须在投标

文件递交截止时间前已在“徐州市公共资源电子招标投标交易平台

（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）”中备案。

4.2.1 投标截止时间 2024年03月05日09时30分

4.2.2
递交投标文件方

式

1、投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将加

密的投标文件上传至徐州市公共资源电子招标投标交易平台。

2、投标文件上传完毕后，投标人可通过网上招投标系统获取已递

交投标文件的回执单，作为已递交投标文件的证明。

3、投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至

徐州市公共资源电子招标投标交易平台，视为放弃其投标，网上招

投标系统故障除外。

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：本次开标采用远程不见面开标，投标人自行选择任意地

点登录徐州市不见面交易系统

http://221.229.211.51:8090/BidOpening/ 进入网上开标大厅参

与开标。

5.1.2
参加开标会的投

标人代表

1、开标会议应当在招投标监督机构监督下，由招标人按开标全过

程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为

同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊

情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标

人的授权委托人或法定代表人。

5.2.1 开标程序

1、公布投标人名称及电子标书上传情况；

2、投标人解密其投标文件；

3、导入投标文件；

4、唱标；

5、主持人（代理公司）在开标会议结束后提出相关要求（如
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有）；

6、开标会议结束。

异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以提问形式提

出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。开标结束后投标人不

得对开标事项再提出异议。

5.2.2 解密时间 自开标后 30 分钟内，非投标人原因解密时间顺延

6.1.1
评标委员会的组

建

评标委员会构成：评标委员会成员由7人组成。评标专家确定方式：

评标专家采取从《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评

标专家名册》中随机抽取的方式确定。其中：抽取的技术标（设计

类）评标专家人数为5人，经济标评标专家为2人

6.3 评标方法 综合评估法

7.1.1
是否授权评标委

员会确定中标人

□是

☑否，推荐的中标候选人数：3人

7.3.1 履约保证金 无

8.5.1 异议提出的时间

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止

时间10日前提出；

评标结果异议在评标结果公示期间提出。

8.5.2
招投标行政监督

部门
丰县住房和城乡建设局建筑市场监管科，电话：0516-89269810

10招标人补充的其他内容

10.1.1 设计深度

1.严格执行国家强制性标准条文；满足现行的设计规范(规程)和本

办法规定的相应设计文件编制深度要求。必须确保施工图设计经济

合理、节能、节地、节水、节材、环保，尽可能降低工程成本，确

保使用功能和安全功能；不允许出现“二次设计”、“专业工程另

行设计”、“业主或发包人自理”等类似设计词语。设计文件如需

设置品牌，必须经过发包人书面同意。

2.设计文件应充分考虑技术创新、节能环保等方面的要求。

10.1.2 其他

1、本次招标采用网上招标、评标，投标人自行在徐州市公共资源电

子招标投标交易平台（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）

上下载招标文件及答疑澄清，在网上上传异议及投标文件。投标文

件上传完毕后，投标人可通过网上招投标系统获取已上传投标文件

的回执单，作为已上传投标文件的证明。

2、投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将加
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密的投标文件上传至徐州市公共资源电子招标投标交易平台。投标

人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至徐州市公

共资源电子招标投标交易平台，视为放弃其投标，网上招投标系统

故障除外。

3、投标文件需要进行电子签章的位置应进行电子签章。

4、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在

招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，通过徐州市公共

资源电子招标投标交易平台通知所有招标文件收受人。

5、招标人收到潜在投标人报送的有关要求答疑文件后，进行归纳汇

总，编制答疑纪要，通过徐州市公共资源电子招标投标交易平台对

潜在投标人给予明确回复。澄清或者修改的内容可能影响投标文件

编制的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

6、异议或投诉须按苏建规字[2016]4 号文件规定和要求通过徐州市

公共资源电子招标投标交易平台提出，不接受纸质异议和投诉，否

则不予受理。

7、中标人在领取中标通知书前应按招标人的要求提供书面胶装投标

文件。

10.1.3 远程不见面说明

因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

②本项目招投标文件均用专用招投标工具软件制作，并通过网上招

投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照

招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文

件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用

招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联

系，联系电话为：4009980000。软件公司会提供必要的培训和技术

支持。

③投标人通过徐州市公共资源电子招标投标交易平台递交的电子投

标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时生成两

个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加

密投标文件，刻录到空白光盘上作为后期中标备用投标文件。开标

当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过徐州市不见

面交易系统参加开标会议，并根据需要使用徐州市不见面交易系统

与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

徐州市不见面交易系统

http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew，（可提前登录徐州

市公共资源电子招标投标交易平台下载不见面开标操作文档学习操
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作）根据操作手册要求用 CA 锁登录不见面开标大厅。如遇问题请

及时在讨论组中反馈，未按投标文件截止时间加入开标会议区并完

成 CA 登录操作的或未能在开标会议

④投标文件递交截止时间前，招标人提前进入徐州市不见面交易系

统，各投标人的授权委托人或法定代表人提前进入徐州市不见面交

易系统 http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew，（可提前

登录徐州市公共资源电子招标投标交易平台下载不见面开标操作文

档学习操作）根据操作手册要求用 CA 锁登录不见面开标大厅。如

遇问题请及时在讨论组中反馈，未按投标文件截止时间加入开标会

议区并完成 CA 登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互

的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无

法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承

担由此导致的一切后果。

⑤投标文件提交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，

投标人按照系统提示在各自地点按规定时间自行实施远程解密，并

在系统显示的30分钟解密倒计时时间内完成。评标过程中核验投标

保证金递交情况。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求

配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时间限内完成

解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败

或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退

回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成

投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延

迟解密时间或调整开、评标时间（友情提醒：若投标人已领取副锁

（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

⑥开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表

人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送

文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被

视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交

互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换

人员所导致的一切后果。

⑦为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设

施有高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音

视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、

传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏

览器（版本必须为 IE11），江苏互联互通驱动2.0 版本。为保证

交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标

人自身软件硬件设备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中
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出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

⑧远程开标前，投标人务必在徐州市公共资源交易电子招标投标交

易平台（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）业务管理- -

上传投标文件- - 上传- - 识别加密证书模块中使用模拟解密功

能，验证本机远程自助解密环境。

⑨评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随

机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，

远程投标人通过徐州市不见面交易系统观看时，可能会感觉数字变

化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视

频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式提

出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。

⑩请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以

保证远程开标时与开标主会场交互顺畅。

投标人须知前附表与投标人须知正文不一致的，以前附表为准。
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1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对本标段设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的设计服务期限：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目设计的资格要求，见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知

前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主

办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提

交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、

参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂

停期内；
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（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人自2021年02月01日（含）以来有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯

罪记录且自记录之日起未超过5年的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者

未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

1.5费用承担和设计成果补偿标准

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，具体补偿标准见“投

标人须知前附表”。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主

体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目

向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离

范围和幅度。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本

招标项目所需的其他目的。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人

提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标

人”和“投标人”进行理解。
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2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标

人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“徐州市公共资源

电子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“徐州市公共资源电子招标投标

交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3 澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及

时通过“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“徐州市公共资源

电子招标投标交易平台”发给所有投标人。

2.3.2 修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及

时通过“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

最高投标限价，是招标人根据不同阶段的设计文件，并参照同类工程设计招标项目等设定的。

本工程最高投标限价金额见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒

介发布，并通过“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布

的最高投标限价进行修改的，通过“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”将修改后的最高投标

限价发给所有投标人。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；
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3.1.2 招标文件“第六章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按

要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文

件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目的合同价格形式见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费

用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标

人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方

案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件

的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更

有利于招标人的承诺。

3.6.2 电子投标文件应使用“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作

工具进行编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “徐州市公共资源电子招标投标交易平

台”中。
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3.6.3 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要

求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.4 技术标暗标要求见投标人须知前附表。

3.6.5 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

3.7 投标备份文件

3.7.1 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件一致的不加密的电子投

标文件。

4 投标

4.1 投标备份文件的密封和标记

4.1.1 本项目为不见面开标，投标时，无需递交投标备份文件，投标备份文件仅作为后期中标

备用投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“徐州市公共资源电子招标投

标交易平台”传输递交加密后的电子投标文件。

4.2.2 递交投标文件方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

4.2.4通过“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认

证并加密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（在

线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

5.3特殊情况处理

5.3.1因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面

专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果

公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到

异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条

的规定程序向有关行政监督部门投诉。

7 合同授予

7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中

标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标通知及中标结果人公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中

标通知书。同时，按规定的格式在“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”发出中标结果公告，

将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第

四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保

证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予

退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件

和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投

标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔

偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中

标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中
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标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标

人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新

招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责

令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响

评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职

守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的

工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应

当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果

公示期间提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活

动。

8.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应

当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当

有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件

组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标

文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标
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文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者

为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形

成结论的，由招标人负责解释。

10 招标人补充的其他内容

招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。
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第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1 形式性评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致；

投标函签字盖章 有法定代表人的签章并加盖法人印章

报价唯一 只能有一个有效报价

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

2.1.2 资格评审标准

营业执照 具备有效的营业执照

投标文件在“投标人及

建造师业绩公示一览

表”中勾选

企业资质等级

投标人应具备工程设计综合甲级资

质或建筑行业设计乙级及以上资质

或建筑行业（建筑工程）专业设计

乙级及以上资质，并在人员方面具

有相应的设计能力

投标文件在“投标人及

建造师业绩公示一览

表”中勾选

项目负责人

项目负责人应当具备国家壹级注册

建筑师资格，且必须满足下列条

件：

（1）项目负责人不得同时在两个

或者两个以上单位受聘或者执业

（是指：a.同时在两个及以上单位

签订劳动合同或交纳社会保险；b.

将本人执（职）业资格证书同时注

册在两个及以上单位；c.在其他单

位担任法定代表人）。

（2）项目负责人无行贿犯罪行为

记录；或有行贿犯罪行为记录，但

自记录之日起已超过5年的。

投标文件在“投标人及

建造师业绩公示一览

表”中勾选
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企业信用报告

投标人在递交投标文件截止日期前

应提供信用服务机构出具的信用报

告。

注：（1）信用服务机构需在江苏

省信用服务机构管理系统中申报信

息，并在“信用徐州”或“信用江

苏”网站公示（“信用徐州”公示

地址：

https://www.xuzhoucredit.gov.c

n/xyfw/index.html）。

（2）信用报告需在“信用徐州”

和“信用江苏”网站进行公示

（“信用徐州”公示地址：

https://www.xuzhoucredit.gov.c

n/thirdreport/show_list）。

（3）投标人应在投标前告知信用

服务机构信用报告使用地，并督促

信用服务机构及时在相应网站公示

报告，若因未及时公示所造成的后

果由投标人自行负责。

第三方信用服务机构的监督管理部

门为丰县信用管理机构(监督电

话：0516-89203279、0516-

83701244、0516-83755971)。

原件扫描件上传至投标

文件“投标保证金”模

块内

失信被执行人查

询

失信被执行人惩戒执行《关于在公

共资源交易领域的招标投标活动中

建立对失信被执行人联合惩戒机制

的实施意见》（苏信用办〔2018〕

23号

以“信用中国”

（http：

//www.creditchina.go

v.cn）和“信用江苏”

（http：

//www.jscredit.gov.c

n）”公布的信息为准

其他

1）投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3、

1.4.4项规定的情形。

2）本次招标不接受联合体投标。

3）符合法律、法规规定的其他条件。

4）本工程实行电子化招投标，投标人及拟选派项目负责人

https://www.xuzhoucredit.gov.cn/xyfw/index.html
https://www.xuzhoucredit.gov.cn/xyfw/index.html
https://www.xuzhoucredit.gov.cn/thirdreport/show_list
https://www.xuzhoucredit.gov.cn/thirdreport/show_list
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必须在投标文件递交截止时间前已在“徐州市公共资源电

子招标投标交易平台

（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）”中备案。

2.1.3 响应性评审标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

设计服务期限
投标函中载明的设计服务期限符合第二章“投标人须知”

第1.3.2项规定

质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项

规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须

知”第3.3.1项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；电汇回单或银

行保函或支票扫描件上传至投标文件“投标保证金”模块

内

其他要求： 无评标办法第3.2.6条所列情形
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详细评审

条款号 评审因素 评审标准

2.2 分值构成

经济标（投标报价）：10分

技术标（初步设计文件）：55分

商务标（资信部分）：35分

2.2.1
投标报价

（10分）

以有效投标文件评标价的算术平均值为评标基准价，评标价等于评标基

准价的得满分，评标价与评标基准价偏离，每高1%扣0.1分，每低1%扣

0.2分，偏离不足1%的，按照插入法计算，四舍五入小数点保留两位。

注：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标总价；有效投

标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

2.评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人

质疑、投诉、专家复议以及其它任何情形而改变。

2.2.2
初步设计文件

（55分）

1．设计说明（8

分）

1.设计说明能对项目的方案设计文件解读准确，构思

新颖。

2.项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人

功能需求，是否符合方案设计要求和招标文件及其附

件要求。

3.各专业设计说明。

4.投资分析与经济评价。

2．总平面设计（8

分）

1.功能介绍、规划构思与布局新颖、合理。

2.是否合理利用土地，与周边环境协调。

3.是否满足交通流线及开口要求。

4.是否满足消防间距要求。

5.竖向设计符合规范要求。

3.建筑设计（12

分）

1.对项目设计思路把握准确、设计合理。

2.建筑设计各项内容完整合理并满足设计任务书及方

案设计要求。

3.项目功能、工艺系统流程设计是否满足设计任务

书、规范及标准要求。

4.各项经济技术指标是否满足招标人功能需求。

5.对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平立剖面

图、交通分析图、模型等进行评比。

4.结构设计（10

分）

1.结构设计各项内容完整合理并满足设计任务书及方

案设计要求。
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2.结构设计是否符合国家规范及设计方案要求。

3.结构布置图和计算书是否符合国家法律法规及规范

标准要求。

5．设备设计（建

筑电气、给水排

水、供暖通风与空

气调节、热能动力

等专项设计（4

分）

1.各专业设计内容完整合理并满足发包人要求、设计

任务书要求。

2.各专业设计是否符合国家法律法规及规范标准要

求。

3.各专业设计的经济技术指标是否满足招标人要求。

6. 新技术、新材

料、新设备和新结

构应用（2分）

1．对采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况进

行评分。

7．绿色建筑与建

筑产业化设计（3

分）

1.采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。

2.提出切实可行的生态建筑理念与措施。

3.是否符合国家及地方的有关绿色建筑标准。

8.设计深度（8

分）

1.是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度

规定》 。

2.是否符合设计任务书要求。

1、评分标准

（1）以上各评分因素的评分内容详细具体、科学合理、内容完整、针对

性强，可得该项分值的 90% 以上；

（2）以上某项内容较好、针对性较强的，可得该项分值的 80％-90%；

（3）以上某项内容一般、基本可行的，可得该项分值的 70％-80％；

（4）以上某项无具体内容的，该项不得分（如出现此情况，评标委员会

所有成员应统一认定，并作出说明。评标委员会意见不一致时，少数服

从多数）。

2、投标人技术部分评审得分，应取所有技术标评委评分分别去掉一个最

高和最低评分后的平均值为该投标人最终得分，得分保留小数点后两

位。除被评标委员会认定存在重大偏差外，得分不应低70%。（如出现此

情况，评标委员会所有成员应统一认定，并作出说明。）

3、技术标采用暗标，文件内容文字均不得出现投标单位名称、相关人员

姓名等和其他可识别投标单位身份的字符、徽标、人员名称以及其他特

殊标记等。
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2.2.3
资信部分

（35分）

1.项目管理机构

（20分）

拟选派的项目负责人：具有国家一级注册建筑师执业

资格的得1分，同时具有工程建设类正高级（研究员级

或教授级）工程师及以上职称的加4分，具有工程建设

类高级工程师职称的加3分，具有工程建设类工程师职

称的加1分。本项最高5分。

拟选派的建筑专业负责人：具有国家一级注册建筑师

执业资格的得1分，同时具有工程建设类高级工程师

（含）以上职称的加2分。本项最高得3分。

拟选派的结构专业负责人：具有国家注册一级结构工

程师执业资格的得1分，同时具有工程建设类高级工程

师（含）以上职称的加2分。本项最高得3分。

拟选派的给排水专业负责人：具有国家注册公用设备

工程师（给水排水）执业资格的得1分，同时具有工程

建设类高级工程师（含）以上职称的加2分。本项最高

得3分。

拟选派的电气专业负责人：具有国家注册电气工程师

（供配电）执业资格的得1分，同时具有工程建设类高

级工程师（含）以上职称的加2分。本项最高得3分。

拟选派的暖通专业负责人：具备国家注册公用设备工

程师（暖通空调）执业资格的得1分，同时具有工程建

设类高级工程师（含）及以上职称的加2分。本项最高

得3分。

注：1）同一专业仅能配备一名专业负责人且不能兼任

项目负责人及其他专业负责人，如出现兼任，则不得

分；

证书原件扫描件上传至投标文件“投标保证金”模

块。

本项评分中所涉职称专业以职称证书为准，如职称证

书无法体现专业类别的，则需同时提供毕业证书（学

历证书），以该人员的毕业证书（学历证书）上的专

业为准。注册资格专业以注册证书所载为准。

2.投标人类似业绩

（10分）

投标人自 2021年2月1日（含）以来，承担过单项合同

建筑面积35000平方米（含）以上的公共建筑工程（商

住、住宅除外）设计业绩，每有一个得5分，本项最高

得10分。

注：1）以上业绩的时间和建筑面积以签订合同上的时



30

间和建筑面积为准。

2）以上资料在“投标人及建造师业绩公示一览表”

中勾选或原件扫描件在投标文件制作工具“投标保证

金”模块内上传。

3.投标人获奖（5

分）

投标人自2021年2月1日（含）以来，承担的公共建筑

工程（商住、住宅除外）设计项目获得过建设行政主

管部门或在国内依法登记注册的行业协会（学会）颁

发的，国家级奖项的，每有一个得5分；省级奖项的，

每有一个得2分；本项最高得5分。

注：1）同一工程获得多个奖项时，按最高分计取，不

重复得分，时间以获奖证书（或获奖文件）上的时间

为准，发证、发文时间不一致的，以发文的时间为

准。

2）以上资料在“投标人及建造师业绩公示一览表”

中勾选或原件扫描件在投标文件制作工具“投标保证

金”模块内上传。
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1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款

规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价

低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等，由评标委员会抽签确

定。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

2.2.1 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

2.2.2 技术标主要由初步设计文件组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

2.2.3 商务标主要由投标人类似工程业绩、人员配置、奖项组成，具体评审标准见评标办法前

附表及评标方案。

3. 评标程序

3.1评标准备

3.1.1 评标委员会的组成及分工：评标委员会由随机抽取的评标专家组成。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有

与评标委员会其他成员同等的表决权。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人

应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依

据。

3.2初步评审

3.2.1形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2资格评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.3响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
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3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标

人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数

点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.5澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或

补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。

3.2.6投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当

作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签

字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有

合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投

标的除外；

（12）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算

和支付办法的；

（17）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
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（18）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况

的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（20）设计方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（21）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

3.3详细评审

3.3.1 按本章第2.2.1规定的方法确定评标基准价。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.4投标人得分=A+B+C。

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内

容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属

于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价

可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间

内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委

员会应当否决其投标。

3.5推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

3.5.1评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人。

3.5.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对

是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺

乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
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第四章合同条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本
（房屋建筑工程）

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局 制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 丰县晟达铁路建设发展有限公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就 丰县丁兰集综合物流园工程设计 及有关事项协商一致，共同

达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 丰县丁兰集综合物流园工程设计 。

2.工程地点： 丰县火车站北侧，北至和源路，西至汉阳路，东至丁兰集村。

3.规划占地面积： 平方米

4.工程总投资估算：约 万人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.设计范围：包括但不限于丰县丁兰集综合物流园规划范围内所有工程项目的初步设计（含概

算编制）和施工图设计；配合审查单位进行施工图审查（含各专业审查）；施工图预算编制；其他

施工前和过程中的重大问题的处理、必要的现场指导、工程验收及相关部门所要求应由设计单位承

担的一切任务；配合后期验收、竣工备案等相关手续办理。具体详见设计任务书。

2.工程设计阶段： 包括但不限于初步设计、施工图设计等相关服务和后续服务

3.工程设计服务内容： 详见专用合同条款附件1及招标文件规定的设计服务内容。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期： 年 月 日。

计划完成设计日期： 年 月 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式： 固定总价合同 ；

2.签约合同总价为： 元（￥ ） ；

五、发包人代表与设计人项目负责人
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发包人代表： 。

设计人项目负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的

期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 份、副本
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份，设计人执正本 份、副本 份。

发包人： （盖章） 设计人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

纳税人识别码： 纳税人识别码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日
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第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括

合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录

（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书

面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功

能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标

准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或

书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该

当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分

包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权

利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，

且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的

临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程

设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计

文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决
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施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包

人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服

务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工

程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与

内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、

最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指

合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始

设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指

合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设

计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所

需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的

工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日

开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内

全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和

电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以

上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
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1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的

规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中

文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在

专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前

述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优

先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先

解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定

等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任

何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对

方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有

充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人

的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及
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声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术

成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设

用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或

备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书

面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加

和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协

调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权

范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事

宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用

合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可

以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理

决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条

〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包

人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程

方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合

服务。
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设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原

因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长

时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓

名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权

后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，

并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任

项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责

人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负

责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由

不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换

的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期

限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任

项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用

合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提

交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业

负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时

向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包

人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注

册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑

人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行

职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤

换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包

的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程

设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款
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中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约

定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分

包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资

格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分

包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权

从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连

带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行

合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程

设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文

件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的

交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文

件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应

设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、

安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值
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应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计

人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计

文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设

计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确

认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在

基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施

的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执

行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和

（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构

体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致

工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违

约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及

适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设

计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的

责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有

效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工

程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计

文件中注明相应的合理使用寿命年限。
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5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要

求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法

律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控

制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计

进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完

成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成

果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交

修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包

人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意

设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规

定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设

计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工

程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始

设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在

错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计
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日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的

书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限

另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期

及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计

人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详

细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费

用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责

任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人

违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续

履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设

计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件

时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行

支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计

文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应

包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议

书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的

设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书
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面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议

能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内

容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审

查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之

日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内

容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重

新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文

件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人

审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当

根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件

后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人

的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的

发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，

向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，

在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级

单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组

织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查
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会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完

善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文

件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加

费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损

失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要

求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定

承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费

用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交

通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在

专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向

设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包

括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相

应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价

或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围

内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算

方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格

计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用
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合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调

整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日

期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求

支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或

暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正

申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾

款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结

算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人

在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修

改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附

件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作

减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间

做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增

加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
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11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条

款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有

约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设

计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定

外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设

计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨

慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计

责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工

程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或

委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人

可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面

同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包

人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于

与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述

文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计

时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计

资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或

其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术

的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，

不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作

的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计

费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合

同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自
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中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；

自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时

间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人

应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应

法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金

金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用

合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计

问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计

责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿

金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比

例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发

包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自

然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定

的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及

时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议

解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当

事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗

力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力

发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有
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采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满

足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以

解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致

意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已

完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违

约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文

件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协

议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执

行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约

定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第

三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同

确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审
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小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例

等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条

款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执

行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他

争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决

争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效

力。
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第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：1、本合同补充协议、会议纪要、变更通知等文件；2、中标通知

书；3、招标文件；4、投标文件及附件；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、

原有图纸 ；8、与合同有关的其他文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、

《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》、《建筑设计防

火规范》（GB50016-2014）、《建筑内部装修设计防火规范》(2001 年版 GB50222-1995)及江苏

省、徐州市现行的相关设计管理条例、规定。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家及江苏省、徐州市现行的相关设计管理条例、规定。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/

提供国外技术标准的名称：/

提供国外技术标准的份数：/

提供国外技术标准的时间：/

提供国外技术标准的费用承担：/

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、本合同补充协议；3 中标通知书；4、本合

同专用条款；5、招标文件；6、投标文件及其附件； 7、本合同通用条款；8、会议纪要、变更、签

证、标准、规范等有关技术文件；9、与合同有关的其他文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的联系电话及传真号码： ；

发包人指定的电子邮箱： 。

设计人接收文件的地点： ；

设计人指定的接收人为： ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱： 。
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1.8 保密

保密期限： 50年 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务： 1、发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料

及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

2、发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同规定交付设计文件时间顺

延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。3、发包人应为派赴

现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的配合，设计人员的食宿费用自行承担；外出考察费用

各自承担。4、发包人应保护设计人的设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。5、发包

人应按本合同设计费支付进度表及时支付设计人 。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使权利和履行义务，主持开展设计任务的

全面工作。设计中有关文件的会签；对设计质量、进度实施全面的监督管理，协调处理并解决有关

设计变更的问题；设计成果文件的签收；支付设计费的审核；凡需发包人确认的内容均须发包人代

表签字确认。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： 1、设计人应按国家和当地技术规范、标准、规程及发包人制定的技

术标准，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。2、设计人

采用的主要技术标准是：国家和工程项目当地现行的相关技术规程、规范。3、设计合理使用年限：

根据相关现行规范。4、设计人应按本合同规定的内容、进度向发包人交付资料及文件。5、设计人

交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内

容作必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工图设计单位

进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6、设计人应保护发包人的知识产权，不得向第

三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损
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失，发包人有权向设计人索赔其责任范围内的损失，赔偿金额不超过发包人已付设计费总额。7、设

计人员提交的所有设计文件资料与数据必须真实、可行。8、设计人应按相关规定参加本工程要求需

要设计人员参加的讨论、会议等。9、设计人应按合同规定的进度要求向发包人提交合格的设计成

果，并向发包人提供快捷、满意的服务，切实保障项目的顺利进展；10、设计人应保证因设计成果

而产生的知识产权是无瑕疵的，如有任何第三方就设计成果向发包人主张侵权，则设计人应负责解

决，并承担因此产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、侵权赔偿等）。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名： ；

执业资格及等级： ；

注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全面负责本项目的设计工作，按国家有关规定和合同约

定承担负责人的一切任务，涉及重大设计变更、设计费用调整等须经发包人批准。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：如有变更，须向发包人支付100000元每人的违约金，

发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：若发包人认为设计人委派的项目负责人工

作能力和业务水平不称职，设计人应尽快撤回项目负责人，并重新委派具备相应工作能力及业务水

平的项目负责人，委派人员应书面报发包人审核确认、存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除

中标价的10%的违约金直至终止合同。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限签定合同后 7 天。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：若发包人认为设计人委派的人员

工作能力和业务水平不称职，设计人应尽快撤回上述人员，并重新委派具备相应工作能力及业务水

平的称职人员，委派人员应书面报发包人审核确认、存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除中

标价的3%作为设计人应承担的违约金，并可单方解除合同。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人承包范围内的全部设计任务 。

主体结构、关键性工作的范围： /

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括： /

其他关于分包的约定： /
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3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： /

3.4.4 分包工程设计费支付方式： /

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 不同意采用联合体 。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： /

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、江苏省及徐州市现行标准 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：详见设计任务书

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 符合《建筑工程设计文件编制深度规定》及国家、江苏省、徐

州市的相关规定，并满足招标人的要求；

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求，保证专业建设工

程的合理使用寿命年限。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：签定合同后7天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：满足各阶段审查和设计要求 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形

后 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：设计人在施工图阶段应向招标人

提交施工图蓝图设计文件 8 份，全套图纸电子光盘两套。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文

件。
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8.4 工程设计审查形式及时间安排：按照相关主管部门的要求。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 / 时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式：（2）

（1）单价合同

单价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法： /

（2）总价合同

总价包含的风险范围：设计人应根据本工程招标范围、服务内容等，包括但不限于编制初步设

计文件（含概算文件）、施工图设计文件、非标准设备设计文件、编制施工图预算、实施过程中的

配合服务（包括施工招标阶段、项目实施期间、竣工验收阶段、竣工备案）、后期相关服务、为完

成实施本项目招标范围和招标项目需求直至达到发包人所需使用功能以及设计任务书要求而所发生

的所有设计费用、相关服务费用（包括但不限于审图和出图费用）和法律法规赋予的设计单位应尽

的相关义务等，以及应考虑的包括政策性变化在内的所有风险 ，积极主动配合完成发包人的合理要

求，合同履行期间不作任何调整 。

风险费用的计算方法： 设计人充分考虑风险费用，包含在投标报价中，结算时不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法： 双方协商调整

（3）其他价格形式：/

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例 / 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：/ ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前

支付。

10.4设计费支付：

全部施工图设计完成且通过相关部门审查并提供施工图纸后，支付至设计费合同价款的 60%；

工程竣工并验收合格后，付清设计费结算价款。

注：1）付款前，设计人应向发包人提供当期等额增值税专用发票，发包人收到后按上述约定

时间支付，否则发包人有权拒付。开具发票为本合同主要义务。支付程序遵循发包人工程款支付程

序。

2）若因建设内容、规模调整或其他原因扣减设计工作量，设计费用按照投标报价相应扣减.

3）设计人应对工程进行限额设计，避免过度设计。设计成果的工程造价不得超过概算或估算
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价，若超过按合同价10%进行处罚，费用在付款中扣除。

4）因设计人原因导致的工程变更费用总价超过施工合同价3%，按设计费10%进行处罚，超过施

工合同价5%，按设计费20%进行处罚，费用在付款中扣除。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 天内书面

通知发包人。

设计人应在该事项发生后 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及

反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以

外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计成果的知识产权归发包人所有，

发包人与设计人双方有于媒体发表之权利；设计人享有在成果文件上署名权与修改权。设计人有权

要求发包人在公开成果时注明设计人为本合同项目受委托人，有权利用本合同项目最终成果用于学

术研究、发表论文或著作，以受委托人的身份利用发包人已公开的成果对外宣传的权利，并可享有

与发包人共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：使用于本工程。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金： / 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： /

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人支付发包人的违约金：合

同价款的20% 。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一日向发包人支付10000元，此违约金

由设计人在申请进度款前向发包人支付或在设计费中扣减。设计人逾期交付工程设计文件的违约金

的上限： 不限定 。逾期超过10天的，发包人有权要求单方面解除合同，并要求设计人赔偿损失。

14.2.3设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计

问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，直接和间接经济损失在1万元

以上的，设计人应向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的 5 ％。

14.2.4由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比

例的，发包人有权要求设计人更改设计文件直至符合发包人的要求，并且按照每违反一条向发包人
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支付违约金10000元。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权终止设计人合

同，由此产生的一切后果及损失由设计人负责。

14.2.6设计人设计文件不合格没能通过施工图审查的损失赔偿金：设计人须停止其违法行为，

并承担设计费用10%的违约金，情节严重的或未停止违法行为的，发包人有权终止合同。

14.2.7设计团队人员不得随意变更，如有变更，须向发包人支付50000元每人的违约金，同时替

换人员的资质不低于原设计人员资质。

14.2.8施工图纸在审查过程中，设计人必须及时按审图中心的修改意见进行施工图完善，设计

人在收到审图中心出具的修改意见后10日内完成完善修改工作，每延误一天需向发包人支付 10000

元违约金。

14.2.9 工程实施过程中，如产生变更，修改完善设计成果设计人需在24小时内出具意见，72

小时内出具带有出图章纸质版图纸。

14.2.10设计人设计期间未按发包人要求参加会议、履行施工图设计阶段配合、施工阶段配合工

作的，发包人有权处以1000元－5000元每次的违约金。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 / 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

评审所发生的费用承担方式： 。

其他事项的约定： 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

18. 其他

18.1工程设计责任保险按国家、江苏省、徐州市的现行相关规定执行；
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18.2设计单位要根据工程实际需要，确保接到建设单位通知后12小时内到场，以便快速处理问

题、解决问题。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表
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附件1： 工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

详见设计任务书

二、本工程设计阶段划分

初步设计、施工图设计及施工配合。

三、各阶段服务内容包括但不限于以下内容：

1、初步设计阶段

（1）负责完成并制作各专业的初步设计、扩初文件及制作符合相关部门要求的初步设计方案报批文

件，设计内容和深度应满足扩初图设计要求和相关部门相关规定；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）制作报相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行相关部门的报审工作，提供相

关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

（4）完成概算文件编制。

2、施工图设计阶段

（1）负责完成并制作施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善、保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审核结果在

本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

（5）提供构成设计人提报文件组成部分的其他专业设计成果文件的签章服务。

（6）完成施工图预算编制。

3、施工配合阶段

(1) 负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计

负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

(2) 根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

(3) 协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

(4) 参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

(5) 提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

(6) 应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设

计协调一致，并满足工程要求。
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附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

序

号
资料及文件名称 份数 提交日期

有关事

宜

1 方案设计 1

2 工程地质勘察报告 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
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附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序

号
资料及文件名称 份数 提交日期

有关事

宜

1

2

3

4

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设

计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件

时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，

但发包人应向设计人支付工本费。
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附件4 ：

设计人主要设计人员表

名 称 姓名 职务
注册执业资

格
承担过的主要项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、项目组成员

项目负责人

项目副负责人

建筑专业

负责人

结构专业

负责人

给水排水

专业负责人

暖通空调专业

负责人

建筑电气专业

负责人

......
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附件5： 设计进度表

（另行协商）
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第五章 设计任务书

丰县丁兰集综合物流园设计任务书

1、项目概况
本项目位于江苏省徐州市丰县境内，拟建场地位于丰县东北角，距离丰县

城区中心约8km。场地范围北至规划和源路，南至丰县站铁路货场，西至规划

汉阳路（既有沙支河东侧），东至汉江路。拟建场地被规划和阳路划分为2个

地块，其中和阳路北侧地块面积为250.64亩（167091平米），和阳路南侧地块

为55.17亩（36782平米），总规划用地面积为305.81亩，规划范围内增设仓

储、铁路集装箱货场及相关配套工程，总建筑面积约58635㎡。

2、设计依据
（1）经当地主管部门批准的本项目方案设计文件；

（2）本项目相关的详勘资料、地形图、红线图等基础资料及项目使用功

能的要求；

（3）国家、地方及行业现行相关设计法规、规范、条例、规定等。

3、设计内容及要求
3.1设计范围及内容

项目用地红线内的道路工程、场地硬化工程、管线工程、照明工程、交通

设施工程、景观绿化工程、地下构筑物、围墙、大门等室外配套工程以及建筑

单体工程（含配套的工艺设计等）。

根据招标人提供的经当地主管部门批准的本项目方案设计文件，地形图及

详勘等基础资料，进行各专业施工图设计。施工图具体设计内容包括但不限

于：总平面、建筑、结构、给水排水、电气、暖通、动力、景观绿化、工程预

算以及海绵城市、绿色建筑、装配式、智能化、可再生能源利用（太阳能热

水、光伏发电等）、标志、标线等相应的专项设计。

3.2设计要求

3.2.1工作要求

按当地主管部门批准的方案及指标进行总平面、建筑、结构和机电各系统

等进行详细设计，以指导施工；按国家及地方政府要求编制并提交施工图设计

文件，及主要设备、材料数量，并提供文字说明及图表资料；通过施工图审

查，取得审图合格备案证。

3.2.2设计成果要求：

（1）符合批准的方案要求；

（2）能作为施工建设的依据；
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（3）设计合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必

要的设备、材料表)及各专项内容；

（4）各专业计算书；

（5）设计人在施工图阶段应向招标人提交施工图蓝图设计文件 8 份，全

套图纸电子光盘两套。

3.3.3其他技术要求

（1）施工图设计文件必须应高度重视投资控制、经济合理，严格控制建

设及投资规模；

（2）保证施工图阶段设计文件的质量和完整性，完成各项报批、办证等

建设手续；

（3）施工图设计文件应满足工程施工、设备材料采购等需要。施工图设

计必须通过建设行政主管部门的施工图设计审查，特殊专业设计文件必须通过

相关部门审查合格。必须确保施工图设计经济合理、节能、节地、节水、节

材、环保，尽可能降低工程成本，确保使用功能和安全功能；

（4）装饰工程按照节能环保、经济美观的原则，正确搭配使用材料，充

分发挥和利用其质感、机理、色彩的性质，注意室内空间的完整性、统一性，

在满足室内使用功能的前提下，做到美观、大方；

（5）本项目应充分考虑四新技术、绿色建筑等方面的要求。绿建措施：

综合楼拟建绿建标准为二星级，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-

2019）；设计图纸需提供江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇等文件；

（6）本项目仓库应采用钢结构装配式设计，屋面考虑太阳能利用；

（7）施工图预算应依据当地和主管部门现行的预算定额、单位估价表和

有关费用规定的文件等要求进行编制；

（8）本项目设计不包括用地红线外的：供电、供水、供暖、燃气、通

信、雨水、污水等接引设计。

3.3设计进度计划要求

（1）设计合同签订后10日提交初步设计文件（含概算文件），初步设计

文件确认后30日内提交全套施工图纸；

（2）地方职能部门的图审意见提供后3日历天内完成图纸修改并通过图

审；

（3）施工图审查合格后15历天内完成施工图预算编制。

3.4设计文件编制深度

施工图设计的范围及深度满足最新版《建筑工程设计文件编制深度规定》

的要求。

3.5后续服务阶段

施工现场配合服务，施工期间招标人若有需要，设计人及时派驻现场设计
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代表，负责设计修改、变更、参与隐蔽工程和竣工验收等服务工作。

4、其他
本任务书中涉及内容如有与现行规范强制性条款冲突以现行规范强制性条

款为准，并在招标文件规定的时限内向招标人提出。
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第六章投标文件格式

（项目名称）

（标段名称）设计招标

投 标 文 件

标段编号：

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了 （项目名称）设计招标项目招标文件的全部内容， 愿

意以人民币（大写） （¥ ）的投标总报价，设计服务期限： 日

历天，按合同约定完成设计工作。

2、本项目拟派项目负责人为（姓名） （身份证号） 。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4、我单位保证本工程质量达到 标准。

5、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方理解项目的实施存在不确定性，如招标人因计划调整，取消或中断项目实施，我方保

证不索取费用补偿。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、 （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地 址：

电 话：

年 月 日

注：①由于新点招标文件软件投标函为自动生成，无法更改，投标文件制作软件中投标函填写信息

加盖电子章。

②本投标函填写信息加盖公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章，上传扫描件至新点投标制

作文件其他材料中。
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（二）投标函附录

序

号

条款名称 约定内容 备

注

1 项目负责人 姓名：

2 设计服务期限 日历天

3 投标有效期
天数： 日历天（从投标截止

之日算起）

4
是否接受招标文件中

的合同条款
是

5
是否响应招标文件中

的技术标准及要求
是

6
是否响应招标文件中

的招标范围
是

…… …… ……

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

附法定代表人有效身份证复印件正反面，请各投标人更新住址，有效期等应为最新信息（旧版身份

证明请勿使用）
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授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授

权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（标段名称）投标文件、签订合同和

处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、代理人身份证

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：

年月日

附法定代表人、代理人身份证有效身份证复印件正反面，请各投标人更新住址，有效期等应为最新

信息
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工程设计费明细表

标段名称：

序号 项目名称 工作内容 金额（元） 备注

01 工程设计费

0101 初步设计费

0102 施工图设计费

0103 非标准设备设计费

0104 施工图预算编制费

0105 其他设计费

注：1.以上费用均为全费用价格，包括政策性变化在内的所有风险。

2.投标人认为需要增加有关工程设计费用的，在“其他设计费”下面列明该项目的名称及金额

（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日
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投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

企业统一社会

信用代码

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目总负责人

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技工

经营范围

备注
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项目负责人简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

项目负责人证号 专 业

参加工作时间 从事项目负责人年限

项目负责人简历
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拟投入项目设计人员汇总表

序号 姓名 性别 出生日期 学历 注册证书 技术职称 在本项目拟任职务
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投标人类似业绩一览表

序号 发包人名称
工程名称

及建设地点

建设

规模

项目

负责人

合同金

额（万

元）

开竣工

日期
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投标承诺书

（招标人）：

我单位有幸参加 （标段名称）的招投标活动，在此承诺如下：

1、投标项目设计人员全部为本单位正式上岗人员；

2、本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员；

3、遵守廉洁相关规定，不向招投标各方主体及监管部门行贿、受贿；

4、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形；

5、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中对项目负责人的相关要求；

6、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假

和串通投标所引起的一切法律责任；

7、我方同意响应招标文件规定的投标有效期，严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之

前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投

标文件；

8、我方承诺，一旦我方中标，我方将合同签订后 3 日内按照投标文件中的承诺组建项目设计

组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未

征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按本项目招标文件规定的设计周期完成设计并提

供相应的设计服务；

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

10、其他承诺： 。

以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标，接受相关部门处罚，并自愿退出徐州招投标

市场

投标人（法人印章）

法定代表人（印章）

年 月 日

注：投标人制作“投标文件”时，应将此页填写完整并盖章后，上传扫描件至新点投标制作软件

“其他材料”对应模块中。
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远程参与开标会议诚信承诺书

致：丰县晟达铁路建设发展有限公司、丰县公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我

方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章

以及其他资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不

骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权

益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，积极响应

招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内

无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接

受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关

设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互

的，均由我方自行承担相应后果。

七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询

或疑问，如需要提出现场异议的，将在开标现场提出，不在招投标活动中虚假投诉。开标

结束后不对开标事项再提出异议。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没

收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，已发承担赔偿

责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托人（签名）：

年 月 日

注：加盖公章的原件扫描件上传至投标文件制作工具“投标保证金”模块内。
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